

ДОГОВОР № 05-24/698
за ведение строительного контроля

г. Наро-Фоминск

21.08. 2012 г.

Государственное унитарное предприятие газового хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора ГУП МО «Мособлгаз» «Наро-Фоминскмежрайгаз» Погорелова Сергея Викторовича, действующего на основании Положения о филиале и доверенности № 20-15/394 от 24.11.11г., с одной стороны, и

ООО "СтройГазСервис" именуемый (ая) в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя ведение строительного контроля за строительством объекта газового хозяйства, расположенного по адресу:

МО Наро-Фоминский район, д. Кузнецово, НП "Маргаритино"

Срок проведения строительного контроля соответствует сроку строительства объекта.

2. Обязанности Сторон

Заказчик обязан:

- представить Исполнителю утвержденную и зарегистрированную в установленном порядке проектную документацию и разрешение на строительство объекта;
- письменно уведомить ГУП МО «Мособлгаз» «Наро-Фоминскмежрайгаз» и Исполнителя о начале строительства;
- оплатить оказанные Исполнителем услуги;
- представлять Исполнителю акты выполненных работ в течение 3 (трех) дней с момента их подписания для осуществления Исполнителем контроля за фактически выполненными работами;
- представить Исполнителю документы, удостоверяющие качество, используемых на строительстве конструкций, изделий и материалов;
- представить Исполнителю копию проектную документацию;
- подписать представленный Исполнителем акт о выявленных нарушениях при строительстве;
- письменно информировать Исполнителя о создании рабочих и приемочных комиссий;
- подписать акт сдачи-приемки выполненных работ по окончании работ по строительству объекта газового хозяйства.

Исполнитель обязан:

- с целью проведения технического контроля и назначить квалифицированного специалиста, аттестованного в установленном порядке;
- качественно и в срок выполнять работы, предусмотренные п.3.1 настоящего Договора;
- после выполнения работ составить акт сдачи-приемки выполненных работ в двух экземплярах, по одному экземпляру

3. Порядок проведения работ

Строительный контроль включает в себя следующие виды работ:

- контроль за устранением выявленных дефектов в проектно-сметной документации;
- контроль за своевременным и качественным производством подготовительных работ по трассе прокладываемого газопровода;
- контроль за соответствием выполняемых строительно-монтажной организацией работ, применяемых конструкций, изделий, материалов и поставляемого оборудования проектным решениям, требованиям СНиП, ГОСТов и других нормативно-технических документов;
- проверка наличия документов, удостоверяющих качество используемых в строительстве конструкций, изделий и материалов (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.);
- контроль за выполнением геодезических работ при прокладке газопровода;
- контроль за правильностью проведения строительно-монтажной организацией работ при сварке труб газопроводов (разбраковка сварных стыков по внешнему осмотру, механические испытания сварных соединений, контроль физическим методом сварных соединений (стыков), пооперационный контроль за изоляционными работами);
- контроль за качеством укладки газопроводов в траншею, за строительно-монтажными работами по электрозащите строящихся газопроводов от коррозии;
- контроль за испытанием газопровода и газового оборудования (на прочность и герметичность);
- проверка достоверности сведений, содержащихся в исполнительно-технической документации;
- участие в работе рабочих и приемочных комиссий;
- контроль за фактически выполняемыми работами с целью проверки соответствия их проектной документации;
- контроль соответствия перечня работ, указанных в актах выполненных работ, фактически выполненным работам;
- надзора;
- освидетельствование и оценка совместно с Заказчиком выполненных работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих работ, а также запрет производства дальнейших работ до оформления актов на освидетельствование скрытых работ;
- проведение контроля наличия и правильности ведения первичной исполнительно-технической документации (журнал производства работ, инструментальная съемка смонтированных газопроводов);

составление акта о выявленных нарушениях, а также информирование Заказчика о необходимости приостановления работ до устранения выявленных нарушений в установленный срок.
контроль за строительством объектов газового хозяйства осуществляет ответственный представитель Исполнителя в пределах полномочий, определенных приказом директора ГУП МО "Мособлгаз" "Наро-Фоминский межрайонный трест газового хозяйства".

4. Порядок расчетов и стоимость работ

Стоимость работ по настоящему Договору составляет . _____ в т.ч. НДС _____

Заказчик до начала работ производит предоплату в размере 100% на расчетный счет Исполнителя в течение 3 (трех) банковских дней после подписания настоящего Договора.

Окончательный расчет производится не позднее 2 (двух) дней с даты подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

5. Порядок сдачи и приемки работ

Результатом окончания строительства объекта является подписание акта приемки объекта в эксплуатацию.

Сдача результата работ Исполнителем по настоящему Договору и приемка его Заказчиком оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.

6. Ответственность Сторон

За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных следующими обстоятельствами: пожар, наводнение, террористический акт, война, землетрясение, а также другие чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства. Сторона, для которой наступили вышеперечисленные обстоятельства, должна немедленно известить об этом другую Сторону.

При этом срок исполнения обязательств Сторон увеличивается соразмерно времени действия таких обстоятельств и их последствий. Если эти обстоятельства будут длиться более 3-х месяцев, Стороны должны принять меры с целью определения дальнейших действий по исполнению обязательств по настоящему Договору.

7. Расторжение Договора

Настоящий Договор может быть расторгнут по основаниям и в порядке, предусмотренными действующим законодательством РФ и п. 7.2 настоящего Договора.

Настоящий Договор считается расторгнутым в случае неисполнения Заказчиком в установленный срок обязанности, предусмотренной п. 4.3 настоящего Договора.

8. Порядок разрешения споров

Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в процессе исполнения настоящего Договора, подлежат разрешению путем переговоров.

При недостижении согласия спор разрешается в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Дополнительные условия

Все изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон.

При изменении почтовых и банковских реквизитов, а также в случае реорганизации Стороны обязуются в десятидневный срок извещать друг друга о произошедших изменениях.

Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

10. Адреса и банковские реквизиты сторон

Заказчик:	<u>ООО "СтройГазСервис"</u>	ГУП МО "Мособлгаз" "Наро-Фоминский межрайгаз"
Юридический адрес:	<u>Московская область Наро-Фоминский район, г. Апрелевка, ул. Августовская, д.1</u>	143026, Юр. адрес: Одинцовский район, р.п. Новоивановское, ул. Калинина, д. 1.
	<u>ИНН 5030072509</u>	143300, Почтовый адрес: г. Наро-Фоминск, ул. Московская, д. 13, тел. 8/49634/ 3-07-35, 3-70-40.
	<u>КПП 503001001</u>	Адрес электронной почты: naro-fominsk@mosoblgaz.ru
	<u>ОРГН 1115030000403</u>	Банковские реквизиты:
	<u>р/с 40702810040270021261</u>	р/с 406 028 109 402 701 000 52
		Сбербанка РФ г. Москва Наро-Фоминское ОСБ № 2572
		к/с 301 018 104 000 000 00 225
		БИК 044525225
		ИНН/КПП 5000001317/503002001

11. Подписи сторон



Заказчик:

А.П.Димитренко

Исполнитель:

С.В.Погорелов



Edited with the demo version of
Infix Pro PDF Editor

To remove this notice, visit:
www.iceni.com/unlock.htm